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został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I.  OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGÓLNE:
1.1. DANE EWIDENCYJNE.

Obiekt: 

Opracowanie dotyczy REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM.
Adres:  pl. Muzealny 16/---, 50-040 Wrocław


dz. nr 24  AM-33,obręb Stare Miasto
 

jednostka ewid. 026401_1
Inwestor: 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 



ul.Podwale 31-33/---



50-040 Wrocław
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt budowlany REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM zlokalizowanym w miejscowości Wrocław pod adresem pl. Muzealny 16/--- na działce dz. nr 24, opracowano na podstawie następujących dokumentów i czynności:
- zlecenie Inwestora,
- zalecenia konserwatorskie MKZ-IZN.4125.199.2017
- decyzja – pozwolenie konserwatorskie
- inwentaryzacja na cele projektu
- kwerenda zbiorów archiwalnych
- obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz norm branżowych.
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWANY REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM przy pl. Muzealny 16 w miejscowości Wrocław, na działce dz. nr 24, AM-33 obręb Stare Miasto,
 w zakresie:
- wymiany porażonych elementów więźby dachowej
- wymiany pokrycia dachowego
- wymiany obróbek blacharskich
- wymiany okien i naświetli dachowych
- wymiany i odtworzenia lukarn
- przemurowania kominów i remontu ogniomurków
- wymiany instalacji odgromowej
Dokumentacja obejmuje zakres niezbędnych prac dla wykonania wyżej wymienionej inwestycji. Dokumentacja zawiera rysunki przyjętych rozwiązań oraz opis zakresu planowanych prac. Nie projektuje się zmian układów funkcjonalnych w budynku oraz zagospodarowaniu terenu. Nie projektuje się zmiany formy architektonicznej budynku; wysokości i formy gzymsu, geometrii dachu. Nie będą prowadzone roboty ziemne. 
Wszystkie prace mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego, przy czym w części robót planuje się zastosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
2. STAN ISTNIEJĄCY
2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren dz. nr 24, na której znajduje się budynek jest w większości zabudowany, jedynie z południowo-wschodnim narożniku znajduje się plac obsługujący wyjście od zaplecza. 
Nie projektuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki.
2.2. BUDYNEK
Budynek przy ul. Muzealnej 16 powstał około 1912 roku jako siedziba loży masońskiej, a następnie pełnił funkcję Izby Rzemieślniczej. Po remoncie i adaptacji w 1976 roku stał się siedzibą klubu milicyjnego. W chwili obecnej pełni funkcje biurową.

Architektura budynku nawiązuje do form historycznych aktualnych dla okresu powstania i ówczesnego otoczenia placu Muzealnego. Front budynku zaakcentowany wysunięciem centralnej części elewacji z trójosiowym układem okien ujętymi w pilastry, w wielkim porządku. Całość zwieńczona potężnym tympanonem i okryta dachem mansardowym krytym dachówką karpiówką. Elewacja boczna kształtowana w dwóch strefach: jedna jako kontynuacja układu frontowego, druga spójna w formie jednak mniejsza w swojej skali.
Układ dachu w części frontowej równoległy, mansardowy czterospadowy, dopasowany do ryzalitu elewacji. Od strony ul. Druckiego-Lubeckiego w skrzydle wschodnim, dach dwuspadowy w układzie równoległym z czterema lukarnami stojącymi. Dachy te są oparte na więźbie drewnianej, kryte dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze ceglastym. Od strony podwórza układ uzupełniają daszki pulpitowe kryte papą. Dach nie pełni funkcji użytkowej i nie jest ogrzewany. Pomieszczenia strychowe nie są użytkowane i zakres opracowania nie przewiduje ich adaptacji. 
Budynek wpisany do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego pod numerem A/2285/474/Wm. 
3. ISTNIEJĄCY STAN DACHU I WARUNKI GEOTECHNICZNE
- długość ok 31 m 
- szerokość ok. 31 m 
- wysokość kalenicy npt
ok. 23 m 
- konstrukcja tradycyjna, murowana
- ilość kondygnacji: 4 nadziemne pełne plus piwnice oraz poddasze,
Budynek posiada konstrukcję więźby dachowej drewnianą, od strony zachodniej w układzie mansardowym, od strony północnej dwuspadową niesymetryczna a od strony dziedzińca i oficyny połać płaska pulpitowa. Połacie strome przekryte są poszyciem ceramicznym – dachówkę karpiówkę układaną w koronkę, połacie płaskie posiadają poszycie bitumiczne, papa podkładowa nabijana na deskowanie oraz warstwy papy wierzchniej. Ustrój w strefie dachu mansardowego oraz dwuspadowego oparty jest na pięciu ścianach stolcowych, słupów o przekroju 15x15cm podtrzymujących płatwie ok. 15x18cm. Usztywnienie poprzeczne stanowią kleszcze 15x7cm. Rozpiętość płatwi zmniejszają miecze słupów o przekroju 7x15cm. Oparcie krokwi stanowią murłaty, oparcie słupów belki podwalinowe o średnim przekroju 15x15cm. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin i wizji lokalnych oraz poczynionych w trakcie ich trwania obserwacji, szczegółowych oględzin, odkrywek, pomiarów i badań makroskopowych dokonano oceny aktualnego stanu technicznego więźby dachowej i poszycia dachu budynku przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu. Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych i wykonanych odkrywek zawarto poniżej. Stan techniczny oceniano zgodnie z klasyfikacją, w której wyróżnia się pięć następujących stanów zachowania elementów:

- stan dobry, stopień zużycia elementu 0-15 %,

- stan zadowalający, stopień zużycia elementu 16-30 %,

- stan średni, stopień zużycia elementu 31-50 %,

- stan lichy (nieodpowiedni), stopień zużycia elementu 51-70 %,

- stan zły, stopień zużycia elementu 71-100 %.

Zgodnie z tą klasyfikacją stwierdzono, że:

poszczególne elementy więźby dachowej, ceramiczne oraz bitumiczne poszycie, obróbki blacharskie i rury spusowe znajdują się w „złym” stanie technicznym, w szczególności:

1. Wykonano przegląd elementów drewnianych konstrukcji więźby i wybrano elementy wskazujące na możliwość porażenia przez drewnojady. Po ociosaniu zewnętrznej powierzchni wybranych losowo słupów i krokwi, z uprzednio wskazanych elementów, stwierdzono wystąpienie korozji drewna spowodowanej przez owady, tkanka drzewna w postaci sproszkowanej do głębokości od kilku milimetrów do ok. kilku centymetrów w niektórych elementach sięgająca rdzenia nośnego.

2. Część kleszczy, zastrzałów, belek podwalinowych oraz krokwi przy okapie dachu wraz z przypustnicami jest skorodowana biologicznie i silnie zawilgocona na ich końcach.

3. Łacenie dachu na skutek nieszczelności poszycia ceramicznego jest lokalnie zawilgocone.

4. Występują rozluźnienia niektórych węzłów i połączeń ciesielskich.

5. Widoczne są ślady zacieków wodą opadową z nieszczelności poszycia na drewnianych elementach więźby.

6. Końce krokwi w strefie oparcia są częściowo skorodowane biologicznie, dotyczy to również murłat.

8. W strefie płaskich połaci przekrytych papą występują mocne zawilgocenia deskowania i elementów nośnych. Deskowanie częściowo jest skorodowanie biologicznie w całej grubości swojej struktury.

9. W obrębie połaci dachowych znajdują się kominy murowane z cegły pełnej, w których z uwagi na długotrwały wpływ warunków atmosferycznych nastąpiło rozwarstwienie a następnie wykruszenie wierzchnich warstw cegieł (skutki zawilgocenia i przemarzania). Zwietrzeniu i częściowemu wypłukaniu podległa również spoina wiązania wątku ceglanego. Poza erozją występują również znaczne zanieczyszczenie osadami sadzy, pyłów a także zabrudzenia smoliste. Kominy wymagają przemurowania poniżej płaszczyzny połaci dachowych.

10. W pomieszczeniach pod dachem pulpitowym występują podsufitki z tynku na deskowaniu oraz warstw wełny mineralnej wypełniającej przestrzeń pomiedzy krokwiami. Warstwy te nie spełniają obecnych standardów technicznych, posiadają liczne ślady głębokich i długotrwałych zawilgoceń klasyfikujące je do całkowitej wymiany oraz rozbiórki w uwagi na konieczność umożliwienia pełnego wyschnięcia lub wymiany drewnianej konstrukcji. 

Wnioski:
Zakres planowanych prac nie pogorszy stanu istniejącego obiektu, jego wartości użytkowych oraz nie spowoduje naruszenia równowagi i statyki konstrukcji budynku.
Stan techniczny konstrukcji więźby dachowej miejscowo „Zły” wymaga podjęcia natychmiastowych działań remontowych i konserwacyjnych zgodnych z niniejszą dokumentacją.
Zakres prac nie wymaga sporządzenia badań gruntowych i oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.
U W A G A:
Słupy oraz pozostałe elementy konstrukcji miejscowo zniszczone do rdzenia należy bezzwłocznie wzmocnić przed okresem zimowym poprzez nadbitki z drewna konstrukcyjnego oraz złączy ciesielskich.
mgr inż. Mirosław Świątek
upr. w spec. kons. – bud. bez ograniczeń
nr 278/91/UW
4. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH
Przed przystąpieniem do robót w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami, należy wydzielić strefy prac i wykonać w uzgodnieniu z inwestorem zabezpieczenie obiektu. Przed zakupem materiałów i ich wmontowaniem przedstawić próbki do akceptacji inspektora nadzoru.
4.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe
Wykonać zabezpieczenie dachu przed opadami na czas trwania robót. Zdemontować istniejące pokrycie dachu z dachówki ceramicznej z łatami i papy wraz z deskowaniem. Dokonać oceny odsłoniętych elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego korozją biologiczną dokonać wymiany elementów lub wykonać nadbitki - decyzja zostanie podjęta w ramach nadzoru). Usunąć łaty i zdemontować obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, demontaż naświetli, poszycia lukarn dachowych oraz okien. Rozebrać porażone elementy więźby dachowej. 
4.2. Przemurowanie i uzupełnienie uszkodzeń ogniomurów oraz kominów.
W miejscach uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem warunków atmosferycznych (spękania, wypłukania spoiny, lasowanie powierzchni itp.) wykonać przemurowania i wymianę zniszczonych cegieł wraz z uzupełnieniem tynku. Kominy przemurować w całości. Odtworzyć układ i gabaryty przewodów z zastosowaniem cegły pełnej klinkierowej na pełną spoinę. 
4.3. Wymiana zniszczonych technicznie elementów drewnianej więźby dachowej
Po odsłonięciu, dokonać oględzin i określić zakres wymiany elementów zniszczonych. Stosować należy drewno sosnowe klasy C27 lub wyższej o wilgotności nie większej niż 20% zaimpregnowane do nasycenia środkiem ochronnym.
4.4. Impregnacja konstrukcji drewnianych dachu
Wykonać kompleksowe oczyszczenie całości konstrukcji więźby oraz wieloczynnikowe wykonanie impregnacji w zakresie p.pożarowym, grzybobójczym i owadobójczym - impregnacja minimum dwukrotna; 
4.5. Ułożenie foli dachowej wraz z kontrłatami
Folie dachową paroprzepuszczalną ułożyć z 10-15 cm zakładem i wyprowadzeniem dolnego pasa na pas podrynnowy. Folie wyprowadzić na ściany szczytowe i wywijać w górę przy ścianach szczytowych i kominach. Kontrłaty impregnować w zakresie p.pożarowym, grzybobójczym i owadobójczym.
4.6. Wymiana ceramicznego pokrycia dachu
Wykonać wymianę istniejącego ceramicznego pokrycia dachu na nowe, wykonane z ceramicznej dachówki karpiówki w kolorze ceglastym, układanej w koronkę na łatach w rozstawie zgodnym z typem dachówki. W miejsce istniejących kominków wentylacyjnych stosować rozwiązania systemowe z kominkami ceramicznymi.
4.7. Wymiana pokrycia dachu z papy bitumicznej
Wymienić istniejące pokrycie dachów płaskich na nowe z papy bitumicznej w kolorze czarnym na nowym deskowaniu. Krycie wykonać 2 warstwami papy: podkładową mocowaną mechanicznie i zgrzewaną oraz wierzchnią termozgrzewalną. Wykorzystać istniejący spadek dachu. W miejscach połączeń z ogniomurami, kominami i połaciami dachu, zastosować wywinięcie wraz z montażem faset i listw obróbkowych. 
4.8. Remont lukarn dachowych
Istniejące lukarny w części wschodniej dachu ujednolicić usuwając prowizoryczne zabezpieczenia z blachy oraz demontując nieczynną instalacje wywiewną. Po uzupełnieniu konstrukcji, wykonać nowe pokrycie ceramiczne i odtworzyć elementy drewniane. Na ścianach zastosować krycie z blachy miedzianej.
W części zachodniej dachu wykonać remont istniejących okienek oraz odtworzyć historyczne lukarny. Od strony placu Muzealnego dwie lukarny stojące o dachu kolebowym, pokryte blachą miedzianą łączoną na rąbek. Od strony ul.Druckiego-Lubeckiego jedną lukarnę powiekową z koszem miękkim. Od strony dziedzińca wymienić istniejące lukarny wraz ze stolarką i obróbkami blacharskimi.
4.9. Montaż stolarki okiennej
Wymienić i uzupełnić stolarkę okienną lukarn i naświetli z odtworzeniem historycznego podziału. Kolor stolarki drewnianej RAL1013 (biel perlista) zgodnie z dokumentacją remontu stolarki okiennej z 07.2016 r. Wymiana zniszczonych okien wyłazowych na nowe rozwierne w kolorze ciemny grafit o wymiarach klapy min. 80x80 cm. Zastosować stolarkę o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 dla wyłazów oraz U=0,9 dla stolarki okiennej pionowej. 
4.10. Wymiana obróbek blacharskich
Wykonać kompleksową wymianą wszystkich obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, koszy, rynien, rur spustowych, parapetów i obić gzymsów na wykonane z blachy miedzianej. Rynny należy układać ze spadkiem 0,5°w kierunku rur spustowych. W projekcie przyjęto 
następujące przekroje rynien i rur spustowych: rynny – Ø 150 mm ,rury spustowe  Ø 110 mm.
4.11. Wykonanie kosza oraz fartuchów ochronnych
Wykonać odpowiednio wyprofilowane kosze oraz fartuchy z blachy miedzianej. W szczególności na styku połaci dachów ze ścianami szczytowymi oraz łączenia ściany z okapami. Należy zapewnić ciągłość izolacji, odpowiedni i szybki spływ wód opadowych i roztopowych.
4.12. Wykonanie stopni, ław i drabin kominiarskich
Wykonać odpowiednie dojścia do wszystkich przewodów kominowych z zastosowaniem elementów stopni i ław o ruszcie stalowym, ocynkowanym i malowanym proszkowo w kolorze dachówki. Stosować drabinki o szerokości min. 50 cm. oraz stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa.
4.13. Wymiana instalacji odgromowej
Wykonać wymianę i uzupełnienie  zniszczonych elementów istniejącej instalacji odgromowej zgodnie z normą PN-EN 62305. Stosować uchwyty dachowe systemowe dla dachu krytego dachówką oraz pokryciem bitumicznym. Zwody odgromowe wykonać z drutu miedzianego Ø8mm. Metalowe elementy dachowe stopni, ław, drabinek,  pokryć z blachy miedzianej przyłączyć do zwodów poziomych. Wymienić i uzupełnić przewody odprowadzające wraz ze złączami kontrolno-pomiarowymi do istniejącego uziomu budynku.
4.14. Wymiana drabinek śniegowych
Zamontować prefrabrykowane drabinki śniegowe dostosowane do sposobu krycia. Drabinki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze dachówki.
5. BILANS TERENU
Zakres inwestycji nie wpływa na bilans terenu.
6. CHARAKTERYSTYKA PARAMETRYCZNA OBIEKTÓW
- długość ok 31 m 
- szerokość ok. 31 m 
- wysokość kalenicy npt
ok. 23 m 
- powierzchnia użytkowa 3408 m2
- konstrukcja tradycyjna, murowana
- ilość kondygnacji: 4 nadziemne pełne plus piwnice oraz poddasze,
Po wykonaniu prac dane charakterystyczne obiektu nie ulegną zmianie.
7.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Po wykonaniu prac dane charakterystyczne obiektu nie ulegną zmianie.
8. DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.
Budynek został wpisany do rejestru zabytków Województwa Dolnośląskiego pod numerem A/2285/474/Wm.
9. DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze granic terenu górniczego. Nie występuje możliwość zagrożenia oddziaływania szkód górniczych. 
10. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie przeprowadzonych analiz, stwierdza się że zakres oddziaływania inwestycji obejmuje jedynie działkę dz. nr 24 obr. Stare Miasto j.ewid. 026401_1.
11. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH
1) Wykonane prace spełniają warunki nośności i stateczności konstrukcji.
2) Wykonane prace nie zmieniają warunków bezpieczeństwa pożarowego.
3) Wykonane prace spełniają warunki higieniczne, zdrowotne i środowiskowe.
4) Wykonane prace nie zmieniają warunków bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów.
5) Wykonane prace nie zmieniają warunków ochrony przed hałasem i drganiami. Obiekt nie emituje ponadnormatywnych drgań i hałasu. 
6) Wykonane prace nie zmieniają warunków oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.
7) Wykonane prace spełniają warunki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.
12. SPEŁNIENIE WARUNKÓW UŻYTKOWYCH
1) Wykonany remont pozytywnie wpływa na istniejące warunki użytkowe.
2) Prace na budowie należy wykonywać zgodnie z planem BiOZ.
3) Wykonane prace nie zmieniają warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.
13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Prace przewidziane do wykonania nie zmieniają warunków zużycia energii.
Strych dachowy nie pełni funkcji użytkowej i nie jest ogrzewany.
Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
14. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTÓW SĄSIEDNICH
Obiekt nie jest szkodliwy dla środowiska. Wykonanie remontu nie wpłynie na zmianę wykorzystania wody, drzewostan oraz glebę. Obiekt nie emituje drgań. Promieniowanie hałasu w normie. Obiekt spełnia wymagania dotyczące środowiska, bezpieczeństwa i higieny użytkowników. Wszelkie odpady wytworzone podczas prac remontowych należy oznaczyć, zabezpieczyć i przekazać do utylizacji.
15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Projektowany zakres prac remontowych nie pogarsza istniejących warunków p.pożarowych obiektu i nie zmienia sposobu jego użytkowania.
Budynek zakwalifikowano jako średnio wysoki (SW)
W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
Budynek jest zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I
Warunki ochrony pożarowej pozostają bez zmian.
16. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY.
Planowane roboty wpłyną na zwiększenie walorów estetycznych budynku i odtworzenie historycznego obrazu obiektu.

17. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TOLERANCJI ODSTĄPIENIA OD 
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Dopuszczalne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, wyrażam zgodę na zmiany, dotyczące:
- specyfikacji technicznej zastosowanych materiałów, na materiały o analogicznych lub lepszych parametrach, pod warunkiem uzgodnienia tych zmian w toku nadzoru autorskiego,
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18. INFORMACJA DO PLANU BiOZ
Adres:   
pl. Muzealny 16, 50-040



dz. nr 24,  , AM-33,obręb Stare Miasto
 


jednostka ewid. 026401_1
Inwestor: 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, 



ul.Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:
 mgr inż. arch. Marek Bogdała




ul. Lubińska 28/74 53-624 Wrocław
18.1. Zakres robót i kolejność realizacji obiektów.
Roboty remontowe dachu.
Kolejność wykonywania robót określi osoba prowadząca roboty
18.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie wykonywania robót znajduje się budynek KWP we Wrocławiu – pl. Muzealny 16.
18.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
W otoczeniu budynku znajdują się pochylnie i obniżenia terenu.
18.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót, skala i rodzaje zagrożeń.
W trakcie prowadzenia robót przewiduje się wystąpienie robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:
a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości
b) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje osoba kierująca pracami.
18.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. 
Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.
W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
18.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom robót w strefach szczególnie zagrożonych w tym zapewnienie bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.
Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ". Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze.
Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. Zgodnie z Art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, zakres robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ze względu na specyfikę projektowanych obiektów, przed rozpoczęciem budowy, oraz zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Inwestora w art. 18. ustawy, Inwestor powinien zobowiązać osobę przejmująca obowiązki kierownika budowy do sporządzenia takiego planu. Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zapewnienia szkolenia bhp. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być przeprowadzane w oparciu o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w oparciu o Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26. czerwca 1974 r., z późniejszymi zmianami, a także w oparciu o rozporządzenia do ustawy. Szkolenia powinny być tak prowadzone, by zapewniać uczestnikom:zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom. Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierownik budowy winien uwzględnić wszelkie niezbędne środki techniczno-organizacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym z uwzględnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką i bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń na placu budowy.
Materiały użyte do wykonania prac budowlanych winny posiadać wymagane atesty, świadectwa i dopuszczenia do stosowania na terenie RP. W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych. 
Wszelkie roboty wykonać pod nadzorem osób uprawionych.
Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
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