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45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM.

Adres:      pl. Muzealny, 50-040
dz. nr 24,  , AM-33,obręb Stare Miasto

 jednostka ewid. 026401_1

Inwestor:  Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, 

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego 
(wypełnić po rozstrzygnięciu przetargu)

1. Zamawiający:

2. Organ nadzoru budowlanego:

3. Wykonawca:

4. Zarządzający realizacja umowy:

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego:

6. Przyszły użytkownik:

1.2.1. Ogólny zakres robót
Inwestycja realizowana będzie jako całość zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej.

1.2.2. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach
Obiekty należy wykonać w pełnym zakresie robót umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.
1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót

1.3.1. Spis projektów:
1. PROJEKT BUDOWLANY – PB
2. PROJEKT WYKONAWCZY – PW

1.3.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
1. Umowa na wykonanie robót budowlanych
2. Oferta wykonawcy
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys
5. Decyzja  –  pozwolenie  konserwatorskie  na  wykonanie  robót  budowlanych  na  obiekcie

zabytkowym
1.3.3.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  według  otrzymanej  dokumentacji
technicznej. 
Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarządzającego umową
lub przez osobę przez niego upoważnioną. 
2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  budowlanych  należy  usunąć  wszystkie  przedmioty  i
obiekty  zagrażające  bezpieczeństwu osób,  które  będą  prowadzić  roboty  budowlane.  W pierwszej
kolejności  należy  zabezpieczyć  teren  budowy,  następnie  można  przystąpić  do  prac  wstępnych
związanych za zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1.1. Użytkowanie terenu
Obszar  inwestycji  zlokalizowany  jest  pod  adresem  pl.  Muzealny 16 50-040 w  obrębie  dz.  nr  24
należącej  do  Inwestora.  Pozostałe  działki  na  których  przewidziane  jest  wykonywanie  robót
budowlanych  wymagają  bezwzględnie  uzgodnienia  z  ich  zarządcami  terminów  i  sposobów
prowadzenia robót w ich obrębie.

3.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez
cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy i ruchem na danym terenie.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i
ilościach określonych przez zarządzającego, wymagane prawem tablice informacyjne. 
Wszystkie  istniejące  elementy  zagospodarowania  terenu  uszkodzone  w  trakcie  robót  Wykonawca
odtworzy na własny koszt. 

3.2. Ochrona własności  i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę,
takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w
instalacjach.

3.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
Wykonawca  robót  budowlanych  jest  wytwórcą  odpadów  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie
środowiska.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  składowanie,  ewidencję,  wywóz  oraz  transport
odpadów.
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we  wszystkich  regulacjach  prawnych  i  uzgodnieniach  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie
realizacji,  do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki,
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żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
3.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na placu budowy.  Uważa  się,  że
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości
od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
3.5. Ochrona zabytków
Obiekt podlega przepisom ochrony konserwatorskiej.
4. Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót, o ile jest wymagany, musi być dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
2. projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

robót
5. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy  harmonogram robót  i  finansowania,  o  ile  jest  wymagany,  musi  uwzględniać
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

6. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i   przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  plan
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.

6



MGR 
INŻ. 

ARCH. 

 MAREK BOGDAŁA
 ul .  Lubińska 28/74
 53-624 Wrocław

tel. 508-130-525

architekt.msb@gmail.com

NIP: 897 170 23 70

7. Zarządzający realizacją budowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,
zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza
inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  Wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach przewidzianej  w  cenie  ofertowej,
zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego
realizacją umowy.
8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspólny Słownik Zamówień
Słownik  główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały
określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy,
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra
ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych
DZIAŁ 45
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

8.3. Określenia podstawowe
OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

9. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski
Umowa  przewiduje  rozliczenie  kosztorysem  powykonawczym.   Przedmiar  robót  i  kosztorys
inwestorski,  o  ile  został  Wykonawcy  dostarczony,  Wykonawca  winien  traktować jako  materiał  do
przygotowania  kosztorysu  ofertowego  na  podstawie  którego  będą  przyjęte  ceny  jednostkowe
wykonania robót. Przedmiar i kosztorys ofertowy nie mogą być podstawą do rozliczenia wykonanych
robót budowlanych.
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 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
(CPV:45000000)

10. Określenia podstawowe:
Ilekroć w SST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposażeniem będącym w zakresie umowy,
Budowlę stanowiąca całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
Obiekt małej architektury;
Budynku
Należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Budowli
Należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne,  obronne,  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  stacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
Obiekcie małej architektury
Należy przez to rozumieć niewielki obiekty a w szczególności:
Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyże przydrożne, figury, 
Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym
Należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  przekrycia  pneumatyczne,  urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie
Należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych
Należy przez to rozumieć budowę z także prace polegające na przebudowie, montażu remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie
Należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  w  istniejący  m  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Urządzeniach budowlanych
Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
Terenie budowy
Należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
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Należy  przez  to  rozumieć tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,
zarządu  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę
Należy przez to rozumieć decyzją administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy
Należy przez to rozmieć pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy,  protokoły  odbioru  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu także dziennik montażu,
Dokumentacji powykonawczej
Należy  przez  to  rozumieć  dokumentacją  budowy  za  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zażądane przez Zamawiającego w
trakcie realizacji robót. 
Terenie zamkniętym
Należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym mowa w przepisach  prawa  geodezyjnego  i
kartograficznego.
Aprobacie technicznej
Należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatności do
stosowania w budownictwie.
Właściwym organie
Należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny
 Nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
Wyrobie budowlanym
Należy przez to rozumieć wyrób z w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlany,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Organie samorządu zawodowego
Należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  200or.  O  samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z
późniejszymi zm.).
Obszarze oddziaływania obiektu 
Należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów
odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  tego
terenu.
Opłacie
Należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego za  określone  ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej (montażowej)
Należy  prze  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich
zakończeniu.
Dziennik budowy
Należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowaniu
w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę.
Laboratorium
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Należy przez  to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,  Wykonawcy lub  inne
laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
niezbędnych badań i prób związanych z oceną z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych
oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach
Należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności
Należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru
Należy przez  to rozumieć wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektancie
Należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  będącą  autorem  dokumentacji  projektowej  lub
wyznaczoną przez jednostkę projektowania do pełnienia nadzoru autorskiego.
Rekultywacji
Należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Części obiektu lub etapie wykonania
Należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. I możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych
Należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i  szczegółowych
specyfikacja technicznych.
Grupach, klasach, kategoriach robót
Należy przez to rozumieć grupy, klasy kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
Inspektorze nadzoru inwestorskiego
Osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę zawodową  oraz  uprawnienia
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierz
nadzór,  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i
wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzeniach  i
odbiorach robót zakrywanych i znikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych,
jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcji technicznej usługi (eksploatacji)
Opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rozdaje i
kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji)
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymagań
Oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normach europejskich 
Oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Przedmiarze robót 
Oznacza on szacunkowe zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
Robocie podstawowej 
Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
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Wspólnym Słowniku Zamówień
Jest systemem klasyfikacji produktów usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień
publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003,
stosowanie  kodów CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia przez  zamawiających z  ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy
Jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej
zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie w udzielonym pełnomocnictwie.
Wada fizyczna
Wadą  istotną  jest  taka  wada,  która  wyłącza normalne  korzystanie  z rzeczy.  Wada fizyczna  może
polegać na takiej cesze rzeczy lub jej braku, która wywołuje:

1. zmniejszenie wartości rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony lub cel wynikający ze
zwyczajnego przeznaczenia rzeczy,

2. zmniejszenie  użyteczności  rzeczy  ze  względu  na  cel  wynikający  ze  zwyczajnego
przeznaczenia rzeczy,

3. niekompletność.
11. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  mogą  dotyczyć  wyłącznie  spraw  związanych
wykonywaniem robót budowlanych i będą nadrzędne w stosunku do innych dokumentów mówiących o
prowadzeniu  robót.  W  przypadku  niezgodności  poleceń  zarządzającego  umową  z  obowiązującym
prawem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tan fakt Zamawiającemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgłoszenia wszelką odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
11.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach  umowy przekaże Wykonawcy  teren  budowy
wraz  ze  wszystkimi  posiadanymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  wykonawczej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
11.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:

 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.

11.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. Wykonanie robót w sposób niezgodny z
zasadami  sztuki  budowlanej  lub  dostarczenie  nieodpowiednich  materiałów  materiałów  obciąża
wykonawce robót budowlanych. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą  być jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy  dostarczane materiały  lub  wykonane roboty  nie  będą  zgodne z  dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to Zamawiający lub
osoba  przez  niego  wyznaczona  może  wydać  polecenie  nakazujące  zastąpienie  takich  materiałów
innymi lub rozebranie i wykonanie takich elementów od nowa na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  materiały  przeznaczone do  wbudowania  wymagają  wcześniejszej  akceptacji  inspektora
nadzoru inwestorskiego.
11.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz przekazania terenu Zamawiającemu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
11.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lab substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

11.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
11.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

11.8. Ograniczenie ruchu i obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do zajęcia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
11.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

11.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
11.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, aktorskich, praw do wartości intelektualnych i
innych nie będących w jego posiadaniu a związanych z budową i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

12. Materiały i urządzenia

12.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcji
Wykonawca zgłasza do akceptacji inspektorowi  nadzoru inwestorskiego materiały przeznaczone do
wbudowania przynajmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i
przepisach prawa. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego
do  wykonania  robót stałych  Wykonawca przedłoży zarządzającemu realizacją  umowy szczegółową
informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich  badań laboratoryjnych i  próbek do  akceptacji  zarządzającego realizacją umowy. To
samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  odpowiednich  dokumentów  i/lub  wykonania   prób
materiałów otrzymanych z  zatwierdzonego źródła  dla  każdej  dostawy, żeby udowodnić,  że  nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku  stosowania  materiałów,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  źródła,  włączając  te,  które
zostały  wskazane  przez  Zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych
dokumentów, pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie
koszty  pozyskania  i  dostarczenia  materiałów  na  plac  budowy.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada
Wykonawca. 
Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  jakichkolwiek  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.
12.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty, a  w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty
związane z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba  że postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

12.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym i wymaganiom umowy
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie  usunięte przez Wykonawcę z placu  budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż
te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
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będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
12.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy
zostaną użyte. 
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

12.5. Wariantowe składowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
12.6. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,
inne niż  przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach  technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich
użyciem lub wcześniej  i  uzyska jego zgodę.  Wybrany  i  zatwierdzony zamienny typ materiału lub
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją
umowy. 
12.7. Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest  upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
12.8. Atesty materiałów i urządzeń 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane są atesty lub inne dokumenty potwierdzające ich zgodność z odnowieniami przepisami,
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać dokument określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Przed  wykonaniem  przez  Wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją
umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  dokument  wystawiony  przez  producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie  materiały  i  urządzenia   mogą  być  badane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do
użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

13. Sprzęt – wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
14. Transport – wymagania ogólne

14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
14.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach  publicznych pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na  osie  i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

• projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i
graficznej,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową lub  kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
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projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane przez  Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
16. Kontrola jakości robót

16.1. Program zapewniania jakości 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu na życzenie zamawiającego
przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

1. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
2. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę)
3. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
1. wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów
3. sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą  ich właściwości w czasie

transportu i przechowywania na budowie
4. sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
16.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru może ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak poważne,  że mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.
16.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru Wykonawca  będzie przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów, które
budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty wszystkich badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie  próbki  pobrane  do  sprawdzenia,  badane  będą  w  laboratorium  o  odpowiednich
uprawnieniach.  Zamawiający  zastrzega  sobie  akceptację  wyboru  laboratorium  oraz  akceptację
laboratorium przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

16.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania się.
16.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  przez  niego
zaaprobowanych.
16.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i  robót  z odpowiednimi wymaganiami na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą, że raporty  Wykonawcy są niewiarygodne, to  Inspektor  nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

16.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te wyroby i  materiały które są dopuszczone do
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  i  posiadają  na  to  odpowiednie
dokumenty 
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W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
16.8. Dokumenty budowy

16.8.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie  dziennika budowy zgodnie z  §  45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na  kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5. przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8. zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10.  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
11.  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
12.  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
13.  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
14.  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem kto je przeprowadzał,
15.  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
16.  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę
powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  realizacją
umowy.

16.8.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  kontrolny,  pozwalający  Zamawiającemu  zapoznanie  się  z
faktycznym postem każdego z elementów robót i oceny zaawansowania prac. Obmiary wykonanych
robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  lub  w SST.  Książka
obmiarów stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu powykonawczego i ustalenia wartości końcowej
wykonanych robót.
16.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
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16.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
dokumenty:

1. pozwolenie na budowę,
2. protokoły przekazania terenu budowy,
3. dokumenty wchodzące w skład umowy
4. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
5. protokoły odbioru robót,
6. protokoły z narad i ustaleń,
7. operaty geodezyjne,
8. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9. opinie ekspertów i konsultantów,
10. protokoły z kwalifikacji materiałów z rozbiórki,
11. protokoły z prób,
12. protokoły z dopuszczenia do użytkowania.

16.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde
żądanie.
16.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

16.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

1. rysunki robocze (warsztatowe, technologiczne)
2. aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
3. dokumentacja powykonawcza
4. instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres.

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów,
rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez
Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone
będą wyłącznie przez Wykonawcę.

16.9.2. Rysunki warsztatowe i technologiczne
Elementy, urządzenia i materiały, dla których  zarządzający realizacją umowy wyda polecenie

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie
otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków
warsztatowych i technologicznych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności
za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże  je  Wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z
ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia  terminów
określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży jedną kopie dokumentu
i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  zarządzającemu
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realizacją  umowy  w  odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  10  zwykłych  dni
roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak,
żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem poszczególnych  elementów,  dokonać przeglądu  ich  wzajemnych
powiązań.

Rysunki  robocze powinny być dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny zawierać  wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:
1. Nazwa inwestycji: 
2. Nr umowy: 
3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4. Tytuł dokumentu
5. Numer dokumentu lub rysunku
6. Data przekazania

O ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie postanowi  inaczej, rysunki  robocze składane będą
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

16.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami  zawartymi  w  specyfikacji.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do
zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.
Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

16.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany
zarządzającemu realizacją umowy.
16.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  2  egz.  kompletnych  instrukcji  w
zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub
systemu. 
Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca:

tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
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8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i
trwałości urządzeń

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub  naoliwić,
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością
smarowania

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i
alarmowych

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych.
17. Obmiar robót
Inwestycja jest rozliczana kosztorysem powykonawczym.
Wymaga  się  zapewnienia  przez  Wykonawce  wykonania  kosztorysu  powykonawczego,  zwierającego
rzetelny i poprawnie wykonany obmiaru wykonanych robót wraz z zachowaniem kosztów wykonania
przedstawionych  w  ofercie.  Wykonawca przyjmuje  na  siebie  całkowita  odpowiedzialność  z  tytułu
niewłaściwego  wykonania  kosztorysu  powykonawczego,  w  tym w  szczególności  odpowiedzialności
cywilnej i karnej za różnice w wartości wykonanych robót. 
Sposób rozliczania faktur częściowych zależy od umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy
Wykonawcą a Inwestorem.

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w [m3], jako długość pomnożona przez średni
przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  w  tonach  lub  kilogramach,
elementy powierzchniowe w [m2] a odległości w [m]
17.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót.
17.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.
18. Odbiór robót

18.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom;
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
18.2. Odbiór robót zanikających i ulegających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
18.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości  wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w dokumentach umownych  wg zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
18.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

18.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i dokumentacji powykonawczej.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST i dokumentacją budowy.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
18.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. Protokoły odbiorów częściowych,
5. Recepty i ustalenia technologiczne,
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
8. Deklaracje zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Inne  dokumenty  wskazane  przez  Zamawiającego  których  konieczność  wykonania  zaistnieje  w

trakcie realizacji. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru  ostatecznego  robót.Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
18.5. Odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych
w okresie gwarancji i dla potwierdzenia wypełnienia wszystkich obowiązków przez Wykonawcę.
Odbiór  pogwarancyjny,  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji,  polega  na  ocenie  wszystkich
wykonanych robót jak również i tych związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie
rękojmi i gwarancji.
Zamawiający zwoła przed upływem okresu rękojmi i gwarancji komisję odbioru dla dokonania odbioru
pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wykonanych  robót  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji,  w  tym  również  robót  związanych  z
usunięciem wad zaistniałych w okresie  rękojmi i  gwarancji,  z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 18.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".
Okres  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane  wynika  z  zapisów  umowy  na  wykonanie  robót
budowlanych pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.
19. Podstawa płatności

19.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  dla  robót  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
19.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1. opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami

projektu organizacji  ruchu na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

3. opłaty/dzierżawy terenu,
4. przygotowanie terenu,
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu,
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
2. utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu Ponosi Wykonawca.
20. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr 207/2003, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami),

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierające  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177),
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (D.U.. Nr 92, poz. 881),
5. Ustawa z dnia  24 sierpnia 1991 r, - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst D.U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229),
6. Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2004  r.  –  o  dozorze  technicznym  (D.U.  Nr  122,  poz.  1321  z

późniejszymi zmianami),
7. Ustawa z  dnia  27 kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska  (D.U.  Nr  62,  poz.  627  z

późniejszymi zmianami),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz. 1779),
9. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dnia  26 września  1997 r.  w sprawie

ogólnych przepisów BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650),
10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej BHP oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (D.U. Nr 120, poz.. 1126),
11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r,.  w  sprawie  BPH  podczas

wykonywania robót budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401),
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072),

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D.U.
Nr 198, poz. 2041),

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających  istotnego  wpływu  na   spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

15. Ustawa  z  dn.  3  kwietnia  1993r.  o  badaniach  i  certyfikacji  (Dz.  U.  Nr  55,  poz.  250  z
późniejszymi zmianami);
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16. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  14  września  1999r.  w  sprawie  wprowadzenia
obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  (Dz.  U.  Nr  80  poz.  911  z  późniejszymi
zmianami);

17. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dn.  3  kwietnia  2001r.  w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi zmianami);

18. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  1  grudnia  1998r.  w  sprawie
wprowadzenia  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniające rozporządzenie
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz.
2042),

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV i V) –
Arkady 1989-1990 r.,

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r.,

22. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji  –  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r,

23. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami ( D. U. z dnia 17
września 2003 r. z późniejszymi zmianami),

24. Rozporządzenie  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac
konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( D. U. z
dnia 30 czerwca 2004 r.),
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