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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
REMONTU DACHU W BUDYNKU BIUROWYM.

Adres: pl. Muzealny, 50-040
dz. nr 24, , AM-33,0breb Stare Miasto
jednostka ewid. 026401_1

Inwestor: Komendant Wojewodzki Policji we Wroctawiu,

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego
(wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

1. Zamawiajacy:

2. Organ nadzoru budowlanego:

3. Wykonawca:

4. Zarzadzajacy realizacja umowy:

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego:

6. Przyszty uzytkownik:

1.2.1. Ogélny zakres robét
Inwestycja realizowana bedzie jako catos¢ zamoéwienia opisanego w dokumentacji przetargowej.

1.2.2. Zakres roboét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykonaé¢ w petnym zakresie robot umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

1.3.1. Spis projektow:
1. PROJEKT BUDOWLANY - PB
2. PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

Umowa na wykonanie robét budowlanych

Oferta wykonawcy

Przedmiar robot

Kosztorys

Decyzja - pozwolenie konserwatorskie na wykonanie rob6t budowlanych na obiekcie
zabytkowym

1.3.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja technicznag

UUDNWN =
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajacego umowa
lub przez osobe przez niego upowazniona.

2, Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usunaé wszystkie przedmioty i
obiekty zagrazajace bezpieczenstwu osob, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych
zwiazanych za zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest pod adresem pl. Muzealny 16 50-040 w obrebie dz. nr 24
nalezacej do Inwestora. Pozostate dziatki na ktorych przewidziane jest wykonywanie robét
budowlanych wymagaja bezwzglednie uzgodnienia z ich zarzadcami terminéw i sposobow
prowadzenia robot w ich obrebie.

3.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy i ruchem na danym terenie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacemu realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robdot Wykonawca
odtworzy na wtasny koszt.

3.2. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce,
takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach.

3.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca robdét budowlanych jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow o ochronie
srodowiska. Wykonawca jest odpowiedzialny za sktadowanie, ewidencje, wywodz oraz transport
odpadow.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
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zeby stosowad sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
3.4. Zapewnienie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3.5. Ochrona zabytkéow

Obiekt podlega przepisom ochrony konserwatorskiej.

4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot, o ile jest wymagany, musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot

UDNWN =
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Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania, o ile jest wymagany, musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

6. Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, plan
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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7. Zarzadzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach przewidzianej w cenie ofertowej,
zorganizowac zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego
realizacja umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspolny Stownik Zamoéwien

Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajq dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwszych piec cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

DZIAL 45

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa specyfikacja techniczna

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Umowa przewiduje rozliczenie kosztorysem powykonawczym. Przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowa¢ jako materiat do
przygotowania kosztorysu ofertowego na podstawie ktorego beda przyjete ceny jednostkowe
wykonania robot. Przedmiar i kosztorys ofertowy nie moga by¢ podstawa do rozliczenia wykonanych
robét budowlanych.



WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU | WYKONANIA ROBOT W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
(CPV:45000000)

10. Okreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

Budynek wraz instalacjami technicznymi i wyposazeniem bedacym w zakresie umowy,

Budowle stanowiaca catos¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;

Budynku

Nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowli

Nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak; lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace stacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosc
uzytkowa.

Obiekcie matej architektury

Nalezy przez to rozumiec niewielki obiekty a w szczegoélnosci:

Kultu religijnego, jak: kapliczki krzyze przydrozne, figury,

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i przekrycia pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ budowe z takze prace polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie

Nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacy m obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych

Nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy

Nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
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Nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe

Nalezy przez to rozumie¢ decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozmie¢ pozwolenie na budowe wraz zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioru czesciowych i kofncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacja budowy za naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem lub zazadane przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji robot.

Terenie zamknietym

Nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobacie technicznej

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosci do
stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie

Nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistyczny
Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyrobie budowlanym

Nalezy przez to rozumieé wyréb z w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlany,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosc¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego

Nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 200or. O samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z
pozniejszymi zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu

Nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optacie

Nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej)

Nalezy prze to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy

Nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

Laboratorium
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Nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materiatach

Nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci

Nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektancie

Nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
wyznaczong przez jednostke projektowania do petnienia nadzoru autorskiego.

Rekultywacji

Nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania

Nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. | mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych

Nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacja technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét

Nalezy przez to rozumieé grupy, klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Inspektorze nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierz
nadzor, nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robét zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej ustugi (eksploatacji)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rozdaje i
kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymagan

Oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich

Oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robo6t

Oznacza on szacunkowe zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

Robocie podstawowej

Minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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Wspolnym Stowniku Zamoéwien
Jest systemem klasyfikacji produktow ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z owczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy
Jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie w udzielonym petnomocnictwie.
Wada fizyczna
Wada istotng jest taka wada, ktdra wytacza normalne korzystanie zrzeczy. Wada fizyczna moze
polegac na takiej cesze rzeczy lub jej braku, ktéra wywotuje:

1. zmniejszenie wartosci rzeczy ze wzgledu na cel w umowie oznaczony lub cel wynikajacy ze

ZWYycCzajnego przeznaczenia rzeczy,
2. zmniejszenie uzytecznosci rzeczy ze wzgledu na cel wynikajacy ze zwyczajnego
przeznaczenia rzeczy,

3. niekompletnosc.
11. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$s¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacjag umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy moga dotyczy¢ wytacznie spraw zwiazanych
wykonywaniem robot budowlanych i beda nadrzedne w stosunku do innych dokumentéw moéwiacych o
prowadzeniu robot. W przypadku niezgodnosci polecen zarzadzajacego umowa z obowiazujacym
prawem Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie zgtosic tan fakt Zamawiajacemu. W przypadku nie
dokonania takiego zgtoszenia wszelka odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wykonawczej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

11.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, cze$S¢ graficzna, dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

e dostarczonga przez Zamawiajacego,

e sporzadzona przez Wykonawce.

11.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru. Wykonanie robot w sposob niezgodny z
zasadami sztuki budowlanej lub dostarczenie nieodpowiednich materiatdow materiatow obcigza
wykonawce robot budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to Zamawiajacy lub
osoba przez niego wyznaczona moze wydac¢ polecenie nakazujace zastapienie takich materiatow
innymi lub rozebranie i wykonanie takich elementéw od nowa na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania wymagaja wczesniejszej akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

11.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét oraz przekazania terenu Zamawiajacemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony
W cene umowna.

11.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lab substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

11.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.8. Ograniczenie ruchu i obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do zajecia pasa drogowego, przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

11.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

11.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, aktorskich, praw do wartosci intelektualnych i
innych nie bedacych w jego posiadaniu a zwigzanych z budowa i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

12. Materiatly i urzadzenia

12.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcji
Wykonawca zgtasza do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego materiaty przeznaczone do
wbudowania przynajmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem.

13



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych i
przepisach prawa. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy zarzadzajacemu realizacja umowy szczegbtowa
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania odpowiednich dokumentow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegbétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow, pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta, wtaczajac te, ktoére
zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta
Wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow, pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia materiatow na plac budowy. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca.

Stosowanie materiatow pochodzacych z jakichkolwiek Zzréodet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

12.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

12.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym i wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
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bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

12.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byc¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

12.5. Wariantowe sktadowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

12.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej i uzyska jego zgode. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

12.7. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
Wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

12.8. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty lub inne dokumenty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odnowieniami przepisami,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ dokument okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace dokument wystawiony przez producenta
stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

13. Sprzet - wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14. Transport - wymagania ogélne

14.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwacC na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

14.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16. Kontrola jakosci robot

16.1. Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu na zyczenie zamawiajacego
przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

1. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce)

3. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

2. rodzaje i ilosc¢ sSrodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow

3. sposob zabezpieczania i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

4. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot

5. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

16.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru moze ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

16.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty wszystkich badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie probki pobrane do sprawdzenia, badane beda w laboratorium o odpowiednich
uprawnieniach. Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje wyboru laboratorium oraz akceptacje
laboratorium przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

16.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sie.

16.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

16.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z odpowiednimi wymaganiami na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

16.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore sa dopuszczone do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadaja na to odpowiednie
dokumenty



W przypadku materiatéow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

16.8. Dokumenty budowy

16.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdow robot,
5. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
14. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
15. wyniki prob poszczegoélnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
16. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja
umowy.
16.8.2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréow stanowi dokument kontrolny, pozwalajacy Zamawiajacemu zapoznanie sie z
faktycznym postem kazdego z elementow robdt i oceny zaawansowania prac. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. Ksiazka
obmiarow stanowi podstawe sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i ustalenia wartosci koncowej
wykonanych robot.
16.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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16.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
dokumenty wchodzace w sktad umowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
. opinie ekspertow i konsultantow,
10. protokoty z kwalifikacji materiatow z rozbiérki,
11. protokoty z prob,
12. protokoty z dopuszczenia do uzytkowania.
16.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
16.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

VRNV AWN =

16.9.1. Informacje ogoélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentéw:

1. rysunki robocze (warsztatowe, technologiczne)

2. aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

3. dokumentacja powykonawcza

4. instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
beda wytacznie przez Wykonawce.

16.9.2. Rysunki warsztatowe i technologiczne

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdw, nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
warsztatowych i technologicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdéw, ktore nie moga byc
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy jedna kopie dokumentu
i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu
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realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych
powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

16.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowiagzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

16.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

16.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po 2 egz. kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

cuhwN=

1. Strona tytutowa zawierajaca:
tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
4, Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczego6towy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
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8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10.  Witasciwa regulacja

11.  Procedury testowania

12.  Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.  Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowacé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catos$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i

elementow dodatkowych.

17. Obmiar robot

Inwestycja jest rozliczana kosztorysem powykonawczym.

Wymaga sie zapewnienia przez Wykonawce wykonania kosztorysu powykonawczego, zwierajacego

rzetelny i poprawnie wykonany obmiaru wykonanych robét wraz z zachowaniem kosztow wykonania

przedstawionych w ofercie. Wykonawca przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ z tytutu

niewtasciwego wykonania kosztorysu powykonawczego, w tym w szczegdlnosci odpowiedzialnosci

cywilnej i karnej za réznice w wartosci wykonanych robot.

Sposob rozliczania faktur czesciowych zalezy od umowy na wykonanie robét budowlanych pomiedzy

Wykonawca a Inwestorem.

17.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu okresowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w [m?], Jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢é mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach,
elementy powierzchniowe w [m2] a odlegtosci w [m]

17.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

17.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

18. Odbiér robét

18.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom;

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

18.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

18.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

18.4. Odbioér ostateczny (koricowy)

18.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i dokumentacji powykonawczej.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST i dokumentacjg budowy.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

18.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego ktorych koniecznos¢ wykonania zaistnieje w
trakcie realizacji.

Nouvhw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

18.5. Odbiér pogwarancyjny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usuniecia usterek powstatych
w okresie gwarancji i dla potwierdzenia wypetnienia wszystkich obowiazkow przez Wykonawce.
Odbior pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega na ocenie wszystkich
wykonanych robot jak rowniez i tych zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnity sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy zwota przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji komisje odbioru dla dokonania odbioru
pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wykonanych robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, w tym rowniez robot zwiazanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 18.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot".

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynika z zapisbw umowy na wykonanie robot
budowlanych pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

19. Podstawa ptatnosci

19.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci dla robot jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

19.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt
1.

2.
3.
4.
5

6.

wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1.

2.
Koszt

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu Ponosi Wykonawca.

20.
1.

uhw

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst D.U. nr 207/2003, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien Publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (D.U.. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst D.U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (D.U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz. 1779),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (D.U. Nr 169. poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej BHP oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz.. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r,. w sprawie BPH podczas
wykonywania robot budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D.U.
Nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na  spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pozniejszymi zmianami);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z pdzniejszymi
zZmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38. poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowiagzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 277 sierpnia 2004 r, zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz.
2042),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, II, I, IV i V) -
Arkady 1989-1990 .,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 20001 r,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( D. U. z dnia 17
wrzesnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych ( D. U. z
dnia 30 czerwca 2004 r.),
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