











załącznik nr 1.2. do SIWZ
      „KMP Jelenia Góra – przebudowa obiektu na potrzeby PdOZ oraz CBŚP” – Opis przedmiotu zamówienia
.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowa i rozbudowa budynku hotelu pracowniczego ( pawilon nr 4), wyburzenie pawilonu nr 3, przełożenie instalacji wody i co oraz budowa  wieży antenowej  Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ze zmianą sposobu użytkowania pawilonu nr 4 części pomieszczeń na budynek administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz montażem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, niskoprądowej oraz instalacji wewnętrznych c.o., c.t., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przy ul. Nowowiejska 43/4, 58-500 Jelenia Góra, dz. nr 116, AM_02, obręb 0033 Jelenia Góra. 

Obecny przeznaczeniem przedmiotowego budynku jest hotel pracowniczy – zmienia się sposób użytkowania większości pomieszczeń na funkcję administracji publicznej – Wydział CBŚP oraz Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. Hotel pracowniczy dla Nieetatowych Pracowników Policji pozostawia się jako funkcję uzupełniającą na części poddasza użytkowego obiektu. 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Roboty ziemne – odsłonięcie ścian fundamentowych, wykop pod zbiornik bezodpływowy, wykonanie instalacji zewnętrznych

2. Rozbiórka studni doświetlających kondygnację piwnic z odtworzeniem hydroizolacji   na ścianach fundamentowych

3. Naprawa stropu nad piwnicą

4. Wyburzenie części klatki schodowej z piwnicy na parter oraz z parteru na I piętro, wykonanie nowych biegów

5. Wykonanie dwóch stropów na parterze

6. Wyburzenia ścian działowych, nośnych, wykucie nowych otworów, wykonanie nowych ścian nośnych i działowych

7. Rozbiórka lukarn, wykonanie nowych lukarn, naprawa więźby, wymiana pokrycia dachowego

8. Wykonanie termomodernizacji budynku – izolacja termiczna ścian

9. Wymiana stolarki i ślusarki

10. Wymiana instalacji sanitarnych (wod-kan, gaz, co, ct, wentylacja mechaniczna)

11. Wymiana instalacji elektrycznych, montaż zasilania dodatkowego - agregatu, montaż paneli FV na dachu

12. Zagospodarowanie terenu – rozbiórka istniejących powierzchni utwardzonych, wyburzenia ogrodzeń, wykonanie oskarpowania, wykonanie nowych terenów utwardzonych, wykonanie zbiornika bezodpływowego na wodę deszczową, wykonanie schodów zewnętrznych

13. Budowa wolnostojącej wieży antenowej, z kanalizacją teletechniczną.

14. Wymiana istniejących przewodów kanalizacji teletechnicznej po trasie istniejących.
15. Wyburzenie pawilonu nr 3.

16. Przełożenie zewnętrznej instalacji wody i ciepła między budynkami.
1.1   Pawilon nr 4
         Główna bryła budynku pozostaje bez zmian. Powiększa się o istniejące lukarny, Należy wykonać zadaszenia głównych wejść do budynku w formie ganków oraz szklanych zadaszeń nad wejściami. Należy również powiększyć otwory okienne w kondygnacji pierwszego piętra.
         Budynek czterokondygnacyjny - częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym oraz              nieużytkowym (strychem). Budynek w o bryle prostopadłościennej, kryty dachem dwuspadowym                  z przypustnicami i lukarnami. Zachowana rytmika elewacji. Budynek w układzie korytarzowym,                    wyposażony w dwie klatki schodowe z obszerną duszą. Piwnica przeznaczona na pomieszczenia               gospodarcze i techniczne.
Zakres prac budowlanych

Wszystkie poziomy

· Wyburzenie istn. kominów, wykucie nowych szachtów instalacyjnych, zabudowa szachtów ściankami działowymi, wykonanie nowych przewodów spalinowych stalowych koncentrycznych, z obudowa z płytek GK dla kotła gazowego.

· Termomodernizacja ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji z polistyrenu EPS gr. 15 cm, wykończenie tynkiem akrylowym

· Wymiana stolarki i ślusarki 

· Montaż dwóch hydrantów pożarowych

· Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych, montaż nowych instalacji. Wszystkie urządzenia sanitarne w PdOZ – wandaloodporne.
Poziom -1

· Wyburzenie istn. zewnętrznej studni doświetlającej, demontaż okien, zamurowanie otworów, wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych ścian zewnętrznych,

· Wykonanie izolacji poziomych ścian konstrukcyjnych, 

· Naprawa żelbetowej konstrukcji stropu (wg. pkt 4.1 ekspertyzy technicznej): oczyszczenie powierzchni, naniesienie powłoki ochronnej na oczyszczone zbrojenie, pokrycie oczyszczonego betonu polimerowo cementową warstwą szczepną, ubytki betonu uzupełnić modyfikowaną tworzywem zaprawą zawierającą włókna, zewnętrzną warstwę wygładzającą wykonać przy użyciu modyfikowanej zaprawy PCC o uziarnieniu do ok. 0,5 mm.

· Wykończenie konstrukcji nośnej stropu: renowacja przez min. 2-krotne malowanie paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi (wg. pkt 4.2 ekspertyzy technicznej)

· Wykucie nowych otworów drzwiowych z wykonaniem nowych nadproży, zamurowanie istniejących (wg części rysunkowej A/1)

· Wyburzenie ściany działowej, wymurowanie nowych ścian działowych (wg. części rysunkowej A/1)

· Skucie warstw wykończeniowych posadzek, do poziomu wylewki

· Wyrównanie wylewki, wykonanie nowych warstw wykończeniowych z dociepleniem polistyrenem EPS gr. 8 cm oraz warstwą hydroizolacji

· Skucie istniejących tynków, wykonanie tynków renowacyjnych, nie należy stosować szpachli gipsowych, do malowania zastosować farby wysoko paroprzepuszczalne;

· Termomodernizacja stropu nad częścią techniczną piwnicy – polistyren EPS gr. 14 cm na suficie

Poziom 0

· Wyburzenia ścian działowych, nośnych, wykucia otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży (wg. części rysunkowej A/2)

· Wyburzenie biegów klatki schodowej – z parteru do piwnicy oraz z parteru na I piętro, wykonanie nowego biegu z parteru na I piętro

· Wykonanie ścian działowych, zamurowania otworów w ścianach działowych i nośnych

· Podnieśnie poziomu podłóg w części budynku (strop na piwnicą między osiami A-B) wg. części konstrukcyjnej opracowania

· Skucie warstw wykończeniowych posadzek, do poziomu stropu właściwego

· Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropu 

· wykonanie wylewki betonowej i nowych warstw wykończeniowych posadzek,

· W pomieszczeniach w strefie dla zatrzymanych PdOZ wykonać warstwy podsadzkowe pod ogrzewanie podłogowe

· Wykonanie nowych wyjść z budynku

· Montaż krat w oknach w strefie dla zatrzymanych PdOZ

Poziom 1

· Wyburzenia ścian działowych, nośnych, wykucia otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży (wg. części rysunkowej A/3)

· Przebudowa klatki schodowej nr 2

· Wykonanie ścian działowych, zamurowania otworów w ścianach działowych i nośnych

· Skucie warstw wykończeniowych posadzek, do poziomu stropu właściwego

· Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropu 

· wykonanie wylewki betonowej i nowych warstw wykończeniowych posadzek,

· Rozkucie parapetów, powiększenie otworów okiennych
Poziom 2

· Wyburzenia ścian działowych, nośnych, wykucia otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży (wg. części rysunkowej A/4)

· Demontaż istniejących lukarn

· Zamurowanie otworów w ścianach szczytowych

· Wykonanie ścian działowych, zamurowania otworów w ścianach działowych i nośnych

· Obudowa konstrukcji dachu ścianami g-k 

· Wykonanie nowych lukarn, wymurowanie ścian zewnętrznych z miejscowymi rdzeniami żelbetowymi

· Wykonanie klap dymowych

· Wykonanie nowego wyłazu na poddasze nieużytkowe

· Wymiana warstw posadzkowych

· Projektuje się zabezpieczenie ognioochronne drewnianej więźby dachowej wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej do stopnia trudnozapalności. 

· Konstrukcję stalową zabezpieczyć przeciwpożarowo farbą pęczniejącą.

Poddasze nieużytkowe

· Wzmocnienie stropu drewnianego, wykonanie podkonstrukcji dla central wentylacyjnych

· Wykonanie warstwy wykończeniowej istniejącego stropu drewnianego – podłogi technicznej z płyt OSB

Dach

· Demontaż pokrycia dachowego,

· Demontaż uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby, zabezpieczenie pozostałych elementów konstrukcji więźby

· Montaż nowych elementów konstrukcyjnych dachu

· Wykonanie termoizolacji, paroizolacji i hydroizolacji

· Wykonanie przejść kominowych, wyłazu dachowego, klap dymowych

· Wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich

· Wykonanie odwodnienia połaci – odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

Otoczenie budynku

Zlikwidowanie szczelnej opaski wokół budynku aby zmniejszyć kapilarne podciąganie wody w murze.
Wykonanie opaski odwadniającej, przeprofilowanie terenu ze spadkiem 1,0 do 2,0% od ścian budynku.
Przebudowa budowę odcinka wodociągu od istniejącej instalacji wA65 do budynku polikliniki. Aktualnie instalacja wody zasilająca poliklinikę przebiega tranzytem przez budynek nr 3. Ponieważ budynek nr 3 nieużytkowany - do likwidacji należy zlikwidować instalację w budynku i wybudować instalacji podziemnej.

Instalacja z rur PEHD dz63 SDR11 PE100, łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Rurociąg poprowadzony będzie w gruncie na głębokości około 1,5m p.p.t. Przed wejściem rurociągu do budynku polikliniki rurociąg należy połączyć z istniejącym wodociągiem.

Istniejące rurociągi dochodzące do budynku nr 3 należy odciąć.

Przewiduje się budowę odcinka instalacji ciepła od istniejącej instalacji 2co150 do istniejącej instalacji w pobliżu budynku polikliniki. Aktualnie instalacja ciepła zasilająca poliklinikę przebiega tranzytem przez budynek nr 3 przewidziano likwidację instalacji w budynku i wybudowanie instalacji podziemnej. 

Instalacja transportowała będzie ciepło do celów grzewczych, ciepłą wodę użytkową oraz cyrkulację ciepłej wody.

Instalację transportującą czynnik grzewczy  z rur cieplnych preizolowanych z rurą przewodową stalową o średnicy dn65 i zewnętrznej średnicy płaszcza ochronnego 140mm.

Dla potrzeb transportu ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji system dwóch rur elastycznych w jednej rurze osłonowej. Rury przewodowe wykonane będą z tworzywa PB (polibutylen) o średnicach dn20/dn32 (dz25/dz40) oraz zewnętrznej średnicy płaszcza ochronnego 160mm.

Przy wpięciu do istniejących rurociągów zamontowana będzie studnia rewizyjna z kręgów betonowych, w której zamontowane będą zasuwy odcinające, odpowietrzenie i odwodnienie.
Rurociągi układane będą na głębokości około 0,8m p.p.t.

Istniejące rurociągi dochodzące do budynku nr 3 należy odciąć.

1.2 Pawilon nr 3 - rozbiórka
17. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych,

18. Rozbiórka ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej,

19. Rozbiórka obróbek blacharskich i sufitu,

20. Rozbiórka drewnianej więźby dachowej,

21. Rozbiórka ścian osłonowych i ścian,

22. Rozbiórka zadaszenia przed budynkiem, 

23. Rozbiórka podłoża posadzki, ścian fundamentowych budynku, fundamentów ławowych z betonu i żwirobetonu,

24. Rozbiórka murków przed wejściem do budynku, utwardzenia terenu, pochylni,

25. Rozbiórka utwardzonych płytami prefabrykowanymi placów na posesji i dróżek dojazdowych,

26. Niwelacja terenu.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU-  
wykonanie terenów zieleni i obiektów małej architektury dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, ogrodzenie, montaż szlabanu, montaż masztu antenowego, wycinka drzew.
3. Opis robót do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego

	45216111-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów                       budowlanych dla służb porządku publicznego

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów                        budowlanych 

45111100-9  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

45000000-7 Wymagania ogólne

45214200-2 Wymagania ogólne

45214100-1 Wymagania ogólne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Roboty dekarskie 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45231100-6 Roboty budowlane związane z budową rurociągów

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

	44212230-1  Wieże i maszty

45213332-9 Roboty budowlane w zakresie wież


                                  45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji,
                                  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

                                  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

                                  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

                                  45321000-3 Izolacja cieplna,

                                  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
                                 45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych    

              Opis i szczegółowy zakres prac został zawarty w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym 

opracowanym przez biuro projektowe :” ARCHITEKCI Łapacz Winikowski Architekci sp. z o.o , 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 112.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

5. Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

6.  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi, 

7. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej według przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ, Przedmiar robót nie stanowi integralnej części umowy, a jedynie narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu wyceny zamówienia. Wycena ma mieć formę kosztorysu uproszczonego  wraz z  tabelą elementów scalonych oraz zestawieniem materiałów.                    Powyższe elementy zamawiający zakupi w ramach pierwszego wyposażenia jednostki w oddzielnym postępowaniu przetargowym.

8. Przed podpisaniem Umowy należy wykonać  zestawienie wartości rzeczowych, będących podstawą harmonogramu rzeczowo- finansowego. Zestawienie wartości rzeczowej robót ( wycena) powinno być wykonane z zachowaniem właściwych proporcji między poszczególnymi elementami scalonymi. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów w stosunku do takich samych elementów lub działów w kosztorysie inwestorskim, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania naniesienia przez Oferenta stosownych poprawek z zachowaniem ogólnej wartości robót.

Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową.
9. Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

10.Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom

11. termin realizacji zamówienia zadania – zadanie przewidziano do realizacji z terminem do 31.10.2020r., 

12. zakres przedmiotu zamówienia wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych – wszystkie dostosowania zostały ujęte w dokumentacji projektowej

13.Informacje dotyczące wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a Ustawy Pzp
Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp wymagane jest aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podst. Umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, w sposób określony                 w art. 22§1 Ustawy z dnia 26.06.1974r- Kodeks pracy, w odniesieniu do następujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia:
 roboty rozbiórkowe , 

roboty ziemne, 

roboty murowe, 

montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonywanie konstrukcji żelbetowej, drewnianej i stalowej, 

roboty dekarsko- blacharskie

wykonanie instalacji wod-kan., c.o., c.w,

montaż urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
wykonanie instalacji elektrycznej, NN i radiowej

roboty wykończeniowe

budowa dróg i parkingów    
    w trakcie całego zadania inwestycyjnego, z wyłączenie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane( Dz. U.z 2016r poz.290). Ilość zatrudnionych osób na poszczególnych etapach prac jest uzależniona od zakresu i postępu prac.
Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie z wykazem zatrudnionych  ilości osób. Na etapie realizacji zamówienia ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę bezpośrednio realizujących zadanie będzie kontrolowana w sposób określony w Istotnych Postanowieniach Umowy. Oferent może zadeklarować zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ( w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – Dz.U. 2016rpoz.2046 z późn. zmianami- na podstawie stosunku pracy ( umowy o prace ) w pełnym wymiarze czasu pracy  uczestnicząca       w realizacji niniejszego zamówienia, za co otrzyma dodatkowe punkty.    

14. Inne istotne informacje dotyczące postępowania i warunków zamówienia:
a). Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysonował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji, w tym:
· kierownika budowy

· kierownika robót budowlanych

· kierownika robót elektrycznych

· kierownika robót sanitarnych

     posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń ( odpowiednio do pełnionej funkcji) w specjalności:

-  konstrukcyjno - budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych                   i kanalizacyjnych

- instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

oraz aktualna przynależność  kierownika budowy oraz kierowników robót do odpowiednich Izb samorządu zawodowego (właściwych terytorialnie Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa) wraz z aktualnym zaświadczeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Winien posiadać udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, natomiast kierownicy robót udokumentowane 3-letnie doświadczenie zawodowe. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót przez jedną osobę. Ponadto Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych przez jedną osobę, o ile jej uprawnienia będą obejmowały obie specjalności.
b). Należy przedstawić referencje potwierdzające realizację w zakresie budowy w okresie ostatnich 5 lat minimum dwóch  zamówień o wartości co najmniej 5 000 000, 00 PLN brutto każda. Zamówienia te winny obejmować roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. 
15. Wadium:

Przedmiot niniejszego zamówienia wymaga wniesienia wadium.
16. Zabezpieczenie: 

Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę następujących zabezpieczeń:

· zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, którego wysokość powinna stanowić 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót.



